リスク分担表

道路・公園・環境パトロール等業務委託（西地区）において想定されるリスクについて、責任区分を明確化する為、発注者（三田市）と受注者のリスク分担を以下のとおりとする。（○：主分担）

表　リスク分担表（１）

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
共通	契約リスク	発注者の責に帰すべき事由により、契約が締結できない場合	○	
		選定された受託候補者の責に帰すべき事由により契約が締結できない場合		○
	内容変更リスク	事業計画・内容の変更及び募集要項等の誤りによるもの	○	
	政治・行政リスク	発注者の政策の変更(本委託に直接影響を及ぼすもの)によるもの	○	
	法令等変更リスク	法制度の新設･変更に関するもの（本委託に類型的または特別に影響を及ぼすもの）	○	
		法制度の新設・変更に関するもの（上記以外のもの）		○
	税制度変更リスク	一般的な税制変更（新税含む）に関するもののうち、収益関係税、外形標準課税の変更に関するもの		○
		一般的な税制変更（新税含む）に関するもののうち、上記以外の変更に関するもの	○	
		消費税の範囲や税率の変更に関するもの	○	
	許認可遅延リスク	許認可の遅延に関するもの（発注者が申請･取得するもの）	○	
		許認可の遅延に関するもの（受注者が申請･取得するもの）		○
	物価変動リスク	一定の範囲内における物価変動に伴う経費増減によるもの		○
		一定の範囲を超える物価変動に伴う経費増減によるもの	○	
	不可抗力リスク	風水害や地震等の自然災害、戦争･暴動等の人為的な事象により生じる増加費用等	※	
	債務不履行リスク	発注者の債務不履行	○	
		受注者の委託放棄、破綻によるもの及び無許可での受注者の構成員の変更		○

※発注者と受注者で協議を行い、対応を決定する。

表　リスク分担表（2）

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
業務実施段階	第三者賠償リスク	受注者が行う業務に起因する事故		○
		上記以外のもの（発注者が行う業務に起因する事故、既存施設の設置に関わる隠れた瑕疵に起因する事故等）	○	
	住民対応リスク	業務内容等、事業そのものに関する住民反対運動、訴訟によるもの	○	
		受注者が実施する業務に関わる住民反対運動、訴訟によるもの		○
	環境保全リスク	受注者以外に起因する、有害物質の排出・漏洩、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、臭気に関するもの	○	
		受注者が行う業務に起因する、有害物質の排出・漏洩、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、水質汚濁、光、臭気に関するもの		○
	施設損傷リスク	受注者が行う業務に起因するもの		○
		通常利用での劣化によるもの、施設設置の隠れた瑕疵等、発注者の責めによるもの	○	
	委託費増大リスク	発注者の指示等による委託費の増大・予算超過	○	
		受注者の事由による工事費の増大・予算超過		○
契約終了時	性能リスク	本業務終了時の業務引継ぎに関する諸費用発生、受注者の精算手続きに伴う評価損益等		○
	精算に伴うリスク	本業務終了時の業務引継ぎに関する諸費用発生、受注者の精算手続きに伴う評価損益等		○