

入札及び契約結果表(工事)

工事番号	三文工第1号		
工事名	つどい橋拡幅工事		
場所・種別	三田市 小柿 地内	土木一式工事	
工事の概要	【つどい橋】舗装工 伸縮継手工 幅員拡幅工 撤去工 仮設工 各N=1式		
入札の種類	地域公募型一般競争入札		
入札年月日	令和5年10月13日	契約年月日	令和5年10月23日
指名理由	契約事務規則及び三田市地域公募型一般競争入札実施要綱の規定による		
入札参加業者	1回目		備考
1 有限会社 北野電設工業	56,998,000		
2 小向井建設 株式会社	56,694,000		失格
3 三田建設 株式会社	56,710,000		失格
4 日興建設 株式会社	56,589,000		失格
5 株式会社 マツダ建設	56,734,000		失格
6 修成建設 株式会社	56,910,000		落札
7 北摂技建 株式会社	56,971,000		
8 有限会社 慶陽舗道	56,696,000		失格
9 盛山建設 株式会社	56,130,000		失格
10 有限会社 長坂造園土木	56,437,000		失格
11 株式会社 梅元工務店	56,612,000		失格
12 株式会社 宮本組	56,680,000		失格
13 橋元建設 株式会社	56,700,000		失格
14 株式会社 森本庭園	56,230,000		失格
15 ヤマイチ・コンストラクション株式会社	56,663,000		失格
16 有限会社 ユウビ建設	56,637,000		失格
落札者名	修成建設 株式会社		
落札者住所	兵庫県三田市西相野778		
請負契約金額	62,601,000円	うち消費税相当額	5,691,000円
予定価格(税込)	69,503,500円	最低制限価格(税込)	62,598,800円
着手年月日	令和5年10月23日	完成年月日	令和6年5月31日

入札及び契約結果表(工事)

工事番号	下コ工第1号		
工事名	浄化センター機器更新工事		
場所・種別	三田市 尼寺他 地内	機械器具設置工事	
工事の概要	【コミュニティプラント地区】 1.有馬富士浄化センター ・流量調整ポンプ更新 1台、・流量調整攪拌装置更新 1台 2.志手原浄化センター ・流量調整攪拌装置更新 1台 【農業集落排水地区】 1.青野浄化センター ・自動微細目スクリーン更新 1台 2.波豆川浄化センター ・流量調整ポンプ更新 1台		
入札の種類	指名競争入札		
入札年月日	令和5年10月13日	契約年月日	令和5年10月19日
指名理由	契約事務規則及び三田市建設工事入札参加者実施要綱の規定による。		
入札参加業者	1回目		備考
1 浅野アタカ 株式会社 兵庫営業所			辞退
2 株式会社 SIC	3,484,000		
3 株式会社 近畿テック	3,550,000		
4 新明和アクアテクサービス株式会社 関西センター	3,460,000		落札
5 株式会社 第一テクノ 兵庫営業所	3,750,000		
6 株式会社 大洋	3,385,000		失格
7 株式会社 双葉	3,358,000		失格
8 株式会社 中西商店			辞退
落札者名	新明和アクアテクサービス 株式会社 関西センター		
落札者住所	兵庫県芦屋市打出町7番18号		
請負契約金額	3,806,000円	うち消費税相当額	346,000円
予定価格(税込)	4,188,800円	最低制限価格(税込)	3,751,000円
着手年月日	令和5年10月19日	完成年月日	令和6年3月15日